文昌国际航天城起步区安置区宅基地项目电力工程施工图设计

设计任务书
一、项目概况

    1.项目名称：文昌国际航天城起步区安置区宅基地项目电力工程施工图设计。
2.项目概况：文昌国际航天城起步区安置区宅基地项目位于航天城起步区内，本期规划建设8个地块，分别为A01、A02、A03、A04、A05-2、A06、A07、A08地块；项目拟对八个地块进行地基处理并对各安置区地块相关公共配套进行建设，项目总用地面积约为504亩，主要包括道路交通工程、给排水工程、电气工程、附属工程（含绿化、停车位、文化室、活动广场等）、场地平整工程及地基处理工程等。项目计划安置户数约812户，其中安置宅基地面积160㎡（524户）,120㎡（287户）,175㎡（1户）。
项目进展：目前已完成A01、A02-2、A03、A04、A05-2、A07、A08共7个地块场地平整及地基处理工程、道路交通工程、给排水、电力通信工程（预埋管道）、园林景观绿化工程等工程施工；A02-1、A06地块工程进展：A02-1挡土墙工程已完工，土方平整完成约90%，强夯完成约50%；A06地块挡土墙工程已完工，清表工程完成约80%，土方平整工程完成约30%，强夯完成约10%；各地块还未通电。
二、设计依据

设计单位应依据下列文件进行相关工作，但不限于下列文件：

法律、法规、文件：

1、中国南方电网公司《10kV及以下业扩受电工程技术导则》(2018版):

2、中国南方电网公司《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集》(2018版);
3、中国南方电网公司《10kV用电客户电能计量装置典型设计2021版》;
4、《海南电网标准设计和典型造价V3.1》;

5、《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》(DBJ46-041-2019);

6、《海南省新建住宅小区供配电设施建设技术标准》(DBJ46-036-2020);

7、《新型电力负荷管理系统客户受电工程典型设计》(2023版);

8、国家和电力行业有关部门配电设计的标准、规程及规范:
  《民用建筑电气设计标准》(GB50348-2019);

   《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013;

  《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

  《低压配电设计规范》GB50054-2011;

9、其它有关国家及地方的现行规范;

10、甲方提供的设计委托书或设计要求；
11、中国南方电网《10kV及以下业扩受电工程典型设计》，引用图号:CSG-2018-10YK-R-04；
12、供电方案协议；
13、项目可行性研究报告、初步设计、epc施工图设计等参考资料；

14、相关的各项规范、规定，业主和有关部门提供的文件和资料。
规范、标准：

15、关于文城中心城区个人建房管理的指导意见（修订）

三、工作范围及设计单位资质要求
1.文昌国际航天城起步区安置区宅基地项目电力工程施工图设计，乙方的设计必须符合中国和现行设计规范和有关技术标准的规定，如审查部门依据有关文件提出异议，乙方应尽快做出无偿修改，直至有关审查部门批准为止。乙方应按甲方要求参加设计工作协调会，要求乙方在设计中出现的问题应随时与甲方和其它相关专业单位沟通。

2.设计单位需要具备乙级及以上电力工程行业资质。
3.设计单位根据甲方提供的现有资料，重新编制方案。
设计方案内容：（高压线至箱式变电站、箱式变电站至住宅区配电箱）
A01地块外线具体实施内容：属于市供电局业扩延伸范畴，高压线至分接箱段利用现有云光路管沟（由市供电局负责穿电缆，文发控公司负责施工一座分接箱基础），分接箱距1#箱变位置约10米，1#2#两处箱变位置距离220米；
A02地块外线具体实施内容：属于市供电局业扩延伸范畴，高压线至分接箱段利用现有云盛路管沟（由市供电局负责穿电缆，文发控公司负责施工1座环网柜基础和1座分接箱基础），分接箱距离1#箱变位置约10米，1#2#两处箱变位置距离400米；
A03地块外线具体实施内容：不属于市供电局业扩延伸范畴，全部由文发控公司负责实施，高压线距离1#箱变位置约30米，这一段需立水泥杆架空线接驳，并且地块接驳点市供电局只给一个，1#2#两处箱变位置距离300米；
A04地块外线具体实施内容：属于市供电局业扩延伸范畴，高压线至分接箱段利用现有平昌大道管沟（由市供电局负责穿电缆，文发控公司负责施工1座分接箱基础和75米电缆沟），1#2#两处箱变位置距离350米；
A05-2地块外线具体实施内容：不属于市供电局业扩延伸范畴，全部由文发控公司负责实施，高压线距离红线边20米，地块接驳点市供电局只给一个，高压线距离A05-2-1箱变位置约220米，这一段需立杆架空线/电缆沟接驳，并且高压线距离A05-2-2箱变位置约400米，需立杆架空线/电缆沟接驳；
A06地块外线具体实施内容：不属于市供电局业扩延伸范畴，全部由文发控公司负责实施，高压线距离红线边5米，并且地块接驳点市供电局只给一个，高压线距离A06-1箱变位置约20米，需立杆架空线/电缆沟接驳，高压线距离A06-2箱变位置约430米，需立杆架空线/电缆沟接驳；

A07地块外线具体实施内容：不属于市供电局业扩延伸范畴，全部由文发控公司负责实施，高压线距离红线边50米，高压线距离箱变位置约240米，需立杆架空线/电缆沟接驳；

A08地块外线具体实施内容：属于市供电局业扩延伸范畴，高压线至分接箱段利用现有云盛路管沟（由市供电局负责穿电缆，文发控公司负责施工1座分接箱基础和20米电缆沟，50米顶管穿越云盛路施工）；
关于各地块的箱变位置（详见附件5.原EPC施工图设计）；型号、负荷（附件6.经市供电局评审的箱变容量）；
关于各地块红线内箱变到住宅区配电箱段具体实施，参考原EPC施工图设计电力工程管线路径（附件5）；
箱式变电站由中交一公局集团有限公司负责购买安装。
五、设计阶段及内容（包括但不限于所列内容）：

深化设计和施工图阶段：

1.按照相关设计依据，完成整个施工图设计阶段的专项设计，根据确定的设计方案，提供相应的技术文件和管理文件，提供建设技术指导，明确技术措施、建设设计要点和技术难点，按专业审查建设技术在图纸中的最终落实情况。
2.按甲方要求进行中间汇报或者讨论；参与专家论证或设计协调会，与相关部门进行讨论、协商，优化设计。
 六、工作成果

1.按时间节点出工作成果。
2.设计成果须按相关政府部门要求完成相应工作，完成报审或取得市供电局认可。
七、工期要求

1、设计单位应根据我司项目开展情况灵活安排各阶段设计时间进度安排，每一阶段任务结束时，设计单位应主动开始下一阶段设计工作，时间进度可根据工作安排与甲方具体协商。

2、设计时间进度安排，以我司下达工作指令开始计数，施工图设计阶段，历时20个日历日。

3、施工图内审及交底后，根据甲方提出的图纸问题，在3个日历日内将所有图纸修改到位，出具签字版施工蓝图。

4、施工期间，积极进行施工配合及技术服务工作。


